



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
CONTRATO Nº. 144/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 142/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 063/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

OBRAS

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, 6,00 COMP./4,00 LARG. NA SR - 314, COORDENADAS 21°21'14"S52°29'17"W SOBRE UMA VERTENTE DO RIO TAQUARUSSU

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. TOTAL	VR. TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.1		INSTALAÇÃO E ACAMPAMENTO	UNID.	1,00	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL						1.800,00
2.00 DESMONTE						
2.1		GUARDA CORPO 02 LADOS	M	10,00	7,45	74,50
2.2		RODEIROS 02 LADOS	M	10,00	8,86	88,60
2.3		GUIAS DE RODA 02 LADOS	M	10,00	1,08	10,80
2.4		JOGO DE ESTEIOS	JGXM	10,00	21,50	215,00
2.5		TRAVESSEIRO	M	10,00	55,00	550,00
2.6		ASSOALHO	M	5,00	10,97	54,85
2.7		CAIXÃO DE ATERRO	M³	54,00	5,59	301,86
2.8		LONGARINAS	M	5,00	28,30	141,50
SUBTOTAL						1.437,11
3.00 EXECUÇÃO						
3.1		GUARDA CORPO 02 LADOS	M²	12,00	14,91	178,92
3.2		RODEIROS 02 LADOS	M²	12,00	17,71	212,52
3.3		GUIAS DE RODA 02 LADOS	M²	12,00	2,16	25,92
3.4		CAIXÃO DE ATERRO	M2	54,00	11,18	603,72
3.5		JOGO DE ESTEIOS	JGXM	8,00	75,46	603,68
3.6		TRAVESSEIRO	M	12,00	88,50	1.062,00
3.7		ASSOALHO	M	6,00	24,06	144,36
3.8		LONGARINAS	M	24,00	56,59	1.358,16
3.9		SERVIÇOS EM FERRAGENS	KG	300,00	10,00	3.000,00
SUBTOTAL						7.189,28
4.00 SERVIÇOS DIVERSOS						
4.1		PINTURA	M	6,00	16,40	98,40
4.2		TRANSPORTE DE MADEIRA	M³	3,25	2.200,00	7.150,00
4.3		LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA	M²	56,00	2,01	112,56
SUBTOTAL						7.360,96
Total Geral do Orçamento						17.787,35

Santa Rita do Pardo - MS., em 12 de Agosto de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Elias Ramão Sanches
Contratada